

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LARRINBEKO ADMINISTRAZIO BATZARRA

Hutsak zuzentzea 2016ko abuztuaren 8ko ALHAOn (88. zk.) argitaratutako iragarkian, eskola etxea gizarte etxe bihurtzeko birgaitze proiektua gauzatzeko obrak kontratatzeari buruzkoa

Hutsak ikusirik 2891 iragarkian, zeina 2016ko abuztuaren 8ko ALHAOn (88. zk.) argitaratu baitzen eta Larrinbeko eskola etxea birgaitzeko proiektuaren obrak kontratatzeari buruzkoa baitzen, hutsak zuzentzen dira honen bitartez, eta honela geratzen da idatzita, beraz:

Hau dioen lekuan: 4- Lizitazioaren oinarritzko aurrekontua: 440.431,92 euro (BEZa aparte).

Hau esan behar du: 4- Lizitazioaren oinarritzko aurrekontua: 363.993,32 euro (BEZa aparte).

Hau dioen lekuan: 5- Bermeak:

Behin-behinekoa: 13.212,96 euro.

Hau esan behar du: 5- Bermeak:

Behin-behinekoa: 10.919,80 euro.

Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da hau.

Larrinbe, 2016ko uztailaren 8a

Lehendakaria

JUAN CARLOS RUÍZ